VALLALKOZASI SZERZODES

A jelen szerzédés (a tovabbiakban: a Szerzddés) az alabb jelolt helyen és idépontban joit létre

Komléd Kozség 6nkorményzata (székhelye: 2853 Komléd, Szabadsag utca 9.; addszdma: 15729947-2-11,
bankszamlaszima: HU 98 100360040035064200000031., képviseli: Bogath Istvan polgarmester), mint
megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels)

ésa
GOMBOS FOLDGEP Mélyépitési és Vizépits, Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségii Tarsasig (székhelye: 2854
Dad, kiilteriilet 02/8 hrsz.; cégjegyzékszama: 11-09-009054; adészama: 12946284-2-11; bankszidmlaszdma:

10300002-40003234—00003285; MKIK kamarai regisztraciés szam: 23A1 1870) mint véllalkozé (a tovabbiakban:
Villalkozg)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkoz kiilon-kiilén: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozitt.

ELOZMENYEK

A) A Megrendel6 a Kozbeszerzési Ertesitében KE- 8168/2021 szamon, 2021. majus 6. napjan megjelent
eljarast megindito hirdetménnyel, a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIII. torvény Harmadik Rész
112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapjan, , Kémléd — Ziportarozé kivitelezés” targyu,
sajat beszerzési szabalyok alapjan lefolytatott, nyilt kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
,-kOzbeszerzési eljards”) inditott.

B) A Villalkoz6 2021. majus 25. napjan ajénlatot nyijtott be az 1.1. pontban meghatarozott feladatok
teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendels az ajanlatok biralatat kdvetéen érvényesnek, majd a
legelénydsebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt, 131. § (2) bekezdésére tekintettel a
kovetkezékben hatérozzak meg a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek értékelésre kertiltek a
kdzbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Vallalkoz a szerzddés teljesitését az alabb - szdmszeriisithetS adatok - szerint vallalja:

J —_—

| 1. Teljes netté vallalkozéi dij (a teljes épitési
beruhdzisra vonatkozo, - 4ltalanos forgalmi adé .
| nélkiil szémitott - vallalkozoi d§ FUF-ban 69972853, nett6 Ft |

kifejezve) . _J

2. Tabblet jotallasi idé (a vallalt t5bblet jotallasi
id8 hénapokban kifejezve, 36 hénap + max. 24 36 hénap + 24 hénap |
‘ hénap) ‘ |

3. Az M/L1 alkalmassigi kovetelményre| [
bemutatott, az MV-E (Epitési szakteriilet) |
jogosultsaggal, vagy  azzal egyenértékii
jogosultsaggal, vagy a jogosultsig megszerzéséhez
sziikséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel|
egyenértékii végzettséggel/képzettséggel  és
szakmai gyakorlattal rendelkezé szakember épitési
szakteriileten szerzett tibblet szakmai gyakorlata

24 hénap, Cséby Jozsef szakember

— ]

C) A Megrendel$ altal a Vallalkoz6 részére fizetendé 0sszegek ellenében és a Jelen Szerzédésben foglalt
kolcsdnos kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kézbeszerzési eljardsra tekintettel, a Kbt.
131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kozbeszerzési eljards dokumentumai a Szerzédés 1.
szami mellékletét, a Vallalkozo nyertes ajanlata a Szerz6dés 2. szdmu mellékletét képezi.
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A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok
A Szerz6désben szerepl6, nagy kezddbetivel irt szavak és kifejezések az aldbbi jelentéssel birnak:

Epitési Teriilet jelenti a KOMLOD 0102/1,2 HRSZ, 0104/3 HRSZ alatt fekvé ingatlan, tovabbé a
miiszaki leirdsban foglalt egyéb ingatlanok, amely munkateriiletnek mindsiil.

Kbt. a kdzbeszerzésekrdl 52616 2015. évi CXLIIL térvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kozbeszerzési eljaras
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerz6dés 1. mellékletében meghatarozott, a Jjelen Szerzédés szerinti
kivitelezési munkaval érintett teriileteket.

Munkilatok jelentik mindazt a meérndki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitasi, szallitasi,
betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgaltatas, illetve a dokumentumok,
épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Gsszetevék biztositasat, amely a jelen Szerz6dés
targyaval kapcsolatos mérndki munkakhoz, épitéshez, teszteléshez és iizembe helyezéshez, illetve
Villalkoz6 jelen Szerzédésben foglalt minden egyéb kotelezettségvallaldsanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentdcio jelenti a jelen Szerzédés 1. Mellékletét képez6, a Létesitményre vonatkozé
miszaki lefrdsokat tartalmazé dokumentumok Osszessegét (ideértve a Megrendelé rendelkezésére 4ll6
engedélyeket is).

Ptk. jelenti a Polgari Térvénykdnyvrél szol6 2013, évi V. térvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozé altal a jelen Szerzédés teljesitésére vonatkozdan adott és 2.
melléklet alatt csatolt arajanlatét, részletes tételenkénti bontisban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzédésben és Miiszaki Dokumentacioban szerepls, de a Vallalkozé tételes
kéltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozoi dij meghatrozasanal figyelembe nem vett munkatételt és

z

az olyan munkét, amely a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassagihoz sziikséges (Ptk.
6:244.§ (1) bekezdése).

Vallalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatérozott dijat jelenti.
Tovabbi értelmezési szabélyok

A jelen Szerz6désben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;

®) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkdnnyitését szolgalja, és a Szerzédés értelmezését nem befolyasolja;

(0 az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok ellentétes
rendelkezés hidnyéban a jelen Szerzédés elézményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire
vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténé hivatkozasok mindig azok médositasaira, kivételeire is vonatkoznak,

€s minden egyéb hatalyban lévé Jogszabaly késdbbi médositésai, illetve késGbb hatalyba 1ép6
részei is beleértendtk;

(e) az egyes szami megfogalmazasok tibbes szémban is értendéek ¢s forditva;
® az egyes fejezetekbe vald besorolds a Jelen Szerzédés és mellékletei érvényesithetségét nem
befolyasolja;

( a megallapodésokra, nyilvantartasokra, okminyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen Szerzédést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire torténd hivatkozasok
ezeknek az iratoknak a mddositott, megvaltoztatott, kiegészitett, hatilyat vesztett vagy
megujitott valtozataira is vonatkoznak.

&)
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3.2

Ellentmondasok

A jelen Szerzédés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén a jelen Szerz6désben
foglaltak iranyadék. A Jjelen Szerzédés mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén az 1.
Mellékletben foglaltak irdnyadéak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig véllalja a Létesitmény teljes korii kivitelezését az 1. szamu
Mellékletnek, a jelen Szerzédésnek, a szikséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési
helyszineken megismert koriilményeknek, valamint a vonatkozé Jogszabélyoknak megfelelen.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Viallalkozé &ltal teljesitendé Munkalatok magukban
foglaljak a jelen Szerzédés targyéhoz kapcsol6do osszes eldkészits és felvonulasi munkst, az anyagminta
bemutatésokat, a kozteriilet foglaldsokat (amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatéségi atadas-atvételi
eljarasok lefolytatésat, az esetleges jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését a Létesitményben, a
szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkalatok sordn esetlegesen okozott kérok
helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezéshez

VALLALKOZOI DiJ

A Villalkozo a Létesitmény teljes kori kivitelezésének ellentételezéseként nettd 69.972.853,- HUF, azaz
hatvankilencmillié — kilencszdzhetvenkétezer - nyolcszazotvenharom forint villalkozdi dijra (a
tovédbbiakban: Villalkozoi Dij) jogosult.

Figyelemmel arra, hogy a kivitelezés épitési engedélykoteles, igy az altalanos forgalmi adorél sz6l6 2007.
évi CXXVII tdrvény (a tovabbiakban: Afa torvény) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, forditott adézas
szabalyait kell alkalmazni, azaz:

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés hatilyba lépése id6pontjaban az 4ltalanos forgalmi adé
felszamitasarol és megfizetésérsl sz616 szabalyok értelmében az epitési tevékenység (amely tevékenység
korébe tartozik a jelen szerzédés szerinti tevékenység is) kapcsan a vallalkozasi dij 8sszege utan jar6
AFA-t Megrendel6 nem a Vallalkozénak fizeti meg. Vallalkoz6 a nett6 véllalkozasi dfjrél allit ki szamlat,
¢s Megrendeld a nett6 vallalkozasi dij dsszegét tériti meg a Vallalkozénak, A nettd vallalkozasi dij utan
jéré AFA Osszegét a Megrendels vallja be és fizeti meg az adohatdsag részére. A Felek rogzitik, hogy
abban az esetben, ha a vallalkozési dij fizetésének idGpontjaban is a Jelen szerzédés hatalyba Iépése
idépontjaban érvényes, ugynevezett ,,forditott AFA” fizetési szabalyok lesznek érvényben, ugy a Felek
az AFA fizetése kapcsdn a jelen bekezdésben az elézéekben rogzitettek szerint jérnak el, ha pedig ez
moédosul, ugy a fizetés idépontjaban hatalyos szabélyok szerint.

A Villalkozéi Dij atalanydij és tartalmazza a Villalkozé jelen Szerzédés szerinti teljesitésével
Osszefiiggésben felmeriils valamennyi koltségét fiiggetleniil attol, hogy a Miiszaki Dokumentaciéban, a
Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazési iitemtervben a feladat, munkanem vagy munka
konkrétan nevesitve lett-c vagy sem. A Villalkozéi Dij tartalmazza az eurd-forint esetleges
arfolyamvaltozasanak tobbletkoliségeit és azon munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen
szerzédésben, illetve a mellékleteiben kiilsn nevesftve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és azok
meglevd és €piil részekhez csatlakozé felilleteinek komplett, rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas
megval6sitasdhoz sziikségszertien hozzatartoznak.

A jelen Szerzédés hatilyba lépésének idépontja nem befolyasolja a Vallalkozéi Dij §sszegét és a
Villalkoz6i Dij egyoldaliian nem médosithaté a Jelen Szerz6dés hatélya alatt.

Villalkoz6 a Villalkozasi Dijat a Kézbeszerzési Dokumentum, a Megrendelé igényei és a végrehajtand6
feladat 4tfogo értekelését és attekintésst kovetden, a hidnyz6 informacitkat beszerezve €s a meglévd
tervezési eltéréseket, hibakat és hidnyossagokat kikiiszébslve hatérozta meg. Vallalkozé semmilyen
kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendeldvel szemben Jelen pontban felsorolt dokumentumok
barmely vélt vagy valés hidnyossidga miatt.
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4.5

4.6

4.7

A t0bblet- és pétmunka vegzésére kizar6lag a kozbeszerzési eljards keretében kotott szerzédésre
vonatkozd eldirdsok megtartasaval, a kdzbeszerzési torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
vonatkozd rendelkezéseinek betartdsival keriilhet sor.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendel6 rogziti, hogy a Vallalkozéi Dijat eurdpai uni6s tamogatds keretében elnyert (timogatasi
szerz6dés szama: TOP-2.1.3-16-KOI—2020-00027), 100,000000%-0s intenzitasi tAmogatasbdl
finanszirozza, utéfinanszirozas keretében. A tdmogaté a tamogatds osszegét kdzvetleniil a Megrendels,

eldleg: Vallalkozé a Vallalkozoi Dij 5 %-a elélegre jogosult. Vallalkoz6 az elbleg bekérét tigy koteles

kidllitani - amennyiben az elélegre igényt tart -, hogy azt a Megrendel$ legkésobb az épitési munkateriilet

atadasét kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozé elélegbekért nem 4llit ki,

Megrendels ugy tekinti, hogy Vallalkozé nem igényel eldleget. Az eléleg a végszamlabél keriil

elszamolésra. Véllalkozé az alabbi szamlazasi iitemezés szerint allitja ki a szamlait;

1. részszdmla: Villalkozo6 a netté Villalkoz6i Dij 25%-anak megfelelé mértekii részszamlat Jjogosult
kidllitani a Létesitmény Megrendel$ éltal igazolt, 25%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

2. részszamla: Villalkozo a netté Vallalkozo; Dij 25%-4nak megfeleld mértékii részszamlat Jjogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendel§ altal igazolt, 50%-os készilltségi fokanak elérését kovetden.

3. részszamla: Villalkozo a nett6 Villalkozéi Dij 25%-4nak megfelelé mértékii részszamlat Jjogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendels altal igazolt, 75%-os készilltségi fokdnak elérését kovetden,

végszdmla: Villalkozé a netté Vallalkozoi Dij 25%-4nak megfeleld mértékii végszamlat jogosult

kiallitani a teljesitési igazolas szerz6désszerii aldirasa utdn.

Vallalkoz6 minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon koteles
feltiintetni a Megrendelé és a Villalkoz6 ad6szamat, tovabbs az elvégzett munka pontos megnevezését.

Amennyiben barmely, a jelen szerzédés alapjan ténylegesen esedékes Osszeg kifizetése az elbirt fizetés
napjahoz képest késedelmes, Vallalkozé késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett Osszeg utdn a
késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (D-2)
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdéséts] eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint torténik, figyelemmel az épitési
beruhdzasok, valamint az €pitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/ B.§-
aiban foglaltakra.

A kifizetésre alkalmazandé az allamhéztartasrél sz616 2011. &vi CXCV. torvény (Aht.), a 2014-2020
programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbé! szérmazé tamogatdsok felthasznalasanak
rendjérél sz616 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet, az dltalanos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVII

térvény (Afa torvény).

A Villalkoz6 a jelen Szerzédés alapjén fennallé semmilyen (meglévd vagy jovibeli) kintlévoségét vagy
kévetelését nem ruhizhatja at (ideértve, de nem kizardlag a faktoringot), zalogosithatja el vagy terhelheti
meg mds modon Megrendeld elézetes frasos, szabalyszertien alairt Jjovahagyasa nélkiil, melynek
megadisar6] Megrendels teljes mértékben sajat belatasa szerint dont.

A Megrendelé a Villalkozénak fizetends Villalkozoi Dijba a Vallalkoz6val szemben fennélls, dltala
elismert egynemd és lejart egy€b kovetelését beszamithatja.
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6.1

6.2

A Villalkozé

a) nem fizethet, illetve nem szdmolhat el a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
kdltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) kételes a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels
szamara megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6] a Megrendelét
haladéktalanul értesiten.

A kilfsldi adéilletdségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast

csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hatésagtol a magyar ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes

ajénlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil,

AZ EPITESI TERULET

A Megrendel§ az Epitési Teriiletet a jelen Szerzédés hatilyba 1épésétél szamitott legkésobb 15 napon
beliil adja 4t a Vallalkozé részére, melynek megtorténtérsl a Felek Jjegyzokonyvet vesznek fel és amelyet
az e-naploban is rdgzitenek. Az Epitési Teriilet atadasanak feltétele a 10.1. pont szerinti teljesitési
biztositék Megrendels szamara valé rendelkezésre bocsatasa. Az Epitési Teriilet atvételének napja az e-
napléban rdgzitett datum. Az Epitési Terillet atvételéts] a Villalkozé haladéktalanul koteles a
Munkdlatokat megkezdeni. A Villalkozé az Epitési Teriilet atvételétd] kezdve szabad és folyamatos
hozzaféréssel rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési
Teriileten tarolt eszkézokre, az Epitési Teriileten altala mér elvégzett beruhazasokra vonatkozdan.

A Villalkoz6 meggy6z6dott arrol, hogy az Epitési Teriilethez vezetd megkozelitési utvonal megfeleld és
rendelkezésre 4ll. A Villalkozo felelés az ¢pitkezés megkozelitési vitvonaldn a tevékenyégébosl adédéo

A Munkdlatok végzése sorén a Vallalkozé az Epitési Teritletet minden szilkségtelen zavar6 tényezétsl
megévja, és Villalkozé gondoskodik a Munkélatokhoz sziikséges felsz’erelésnek ¢€s anyagkészletének az

TELJESITESI HATARIDOK, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, TELJESITESI IGAZOLAS,
KOTBER

Teljesitési hataridék

Villalkozé valamennyi kivitelezési Munkalatot a szerzédés hatilybalépését6l szamitott 6 hénapos
hatdridén beliil kiteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a miiszaki dtadas-atvételi eljarast
megkezdeni. Megrendels eldteljesitést elfogad.

Miiszaki atad4s - atvétel

A Munkalatok szerzédésszerii teljesitése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelels




6.3.

6.4.

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az 4tadasi dokumentéci megrendel részére
t0rténd rendelkezésre bocsatasa. A dokumenticiénak az aldbbi kévetelményeket kell kielégitenie:

Formai kévetelmények:
(@)  oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozésa;
(b) 1 eredeti, 1 mésolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus példanyban a
megvalosulési tervek .dwg és .pdf dllomanyokkal is).
(¢)  adokumentici6 oldalait cégszerii alairassal kell ellatni

Tartalmi kSvetelmények:
(@) felel6s miiszaki vezet6i és kivitelezoi nyilatkozatok;
(b)  beépitett anyagok megfelel6ségi dokumentumai;
(c)  épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d)  mérési-, valamint labor jegyzbékonyvek;
() jelen szerz6désben rogzitett egyéb dokumentumokat
® Jjotallasi jegyeket
(g)  beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznélati és karbantartds;

utasitasait
(h)  jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat
)] vizsgélati jegyzékonyvek (pl: témorség, teherbiras, vizzarésag, nyomaspréba,

ivovizvizsgalat, stb...);

() betizemelési, probatizemi Jjegyz6konyvek;

(k)  tanusitvanyok;

1)) megvaldsuldsi tervdokumenticio; Jjogosult geodéta ltal készitett geodéziai bemérési
terv, keresztszelvények, térfogatszamités (koordinatajegyzék); megvaldsulasi tervlapok."

A Felek rogzitik, hogy valamennyi késziiltségi fok elérését a Megrendel (és a miiszaki ellendr) frasban
igazolja a részszémla kiallitasa érdekében, az azonban nem tekintheté miiszaki dtadds-atvételi
Jjegyz6konyvnek, illetve az elvégzett Munkaélatok szerzddésszeri teljesitésének elismeréseként.

A miiszaki atadds — atvétel id6tartama maximum 30 nap és a miiszaki dtadds-atvételj jegyz6kényv
alairdsdval zdrul. Amennyiben Villalkozé hibasan teljesit igy a hibajegyzék irasos felvételét kivetéen a
hibdkat koteles a Megrendeld altal meghatarozott hatdridén beliil kijavitani. A hibajavit4sra biztositott
hatéridé és Vallalkozé javitdsi munkai sem haladhatjék meg az dtadas-atvételre biztositott 30 napos
hataridét.

Megrendel6 a végszamla esetében a teljesitésigazolas kidllitisara akkor koteles, ha az alabbiak

mindegyike teljesiilt:

(2) a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerz6désbé1 fakadé kotelezettségeit
a Vallalkozé hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozé miiszaki atadas-atvételi jegyzbkonyv
aldirasra keriilt és a Vallalkozé a hibajegyzék szerinti hibakat kijavitotta).

() a Villalkoz6 az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzékonyvek alairasdval atadta a
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban foglaltak teljesitése mellett;

© a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-4ban meghatérozott dokumentacion til a Vallalkozé
atadta a Megrendel6nek a teljes megvalésuldsi dokumentdci6t;

{d) a Villalkoz6 irasban megerésitette a Megrendelb fel¢, hogy a Létesitmény vagy annak barmely
része tekintetében egyetlen alvallalkozé sem tamaszt semmilyen kévetelést, tovabba atadta az
alvéllalkoz6i naplok igazolt lezarasat tantsits dokumentumot a Megrendelének;

(e a Villalkoz6 a 8. pontban foglalt valamennyi kitelezettségének eleget tett.

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendel§ altal kijelolt miiszaki ellenér 4ltal kibocsétott
miszaki igazolds. Amennyiben a teljesités nem szerzddésszert, a Megrendelé a teljesitési igazolds
kiallitisat megtagadhatia és a Villalkozé a t6bbletkéltségek viselése mellett koteles tovabbra is

szabalyszertien teljesiten.

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendel6 részérél: Bogéth Istvin polgarmester
(tel: [+36306043188]; e-mail: polgarmester@komlod.hu), mig a Villalkoz6 részérsl: Gombos Istvan (tel:
+36303374986; e-mail: gombosfoldgep@gombosfoldgep.hu). A teljesitési igazoldst a miiszaki ellendr is
kételes jovahagyolag alaimi.

A Vallalkoz6 a késedelem al6l nem mentesiilhet erdforras-, kapacitashianyra hivatkozassal.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

7.1.

7.2.

8.1.

Megrendels elbteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Villalkozé a Vallalkozéi Dijon feliil nem
jogosult tovabbi ellentételezést kovetelni.

Felek megdllapodnak, hogy jelen Szerzédés szerinti teljesitést illetd esetleges vitsik nem késleltetik a
jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Villalkozs bérmely okbél — kivéve a Vis maior esemény
kovetkeztében felléps késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hataridéhsz képest késedelembe esik, ugy
kotbért kételes fizetni a Megrendel$ részére (a tovabbiakban: Késedelmi Katbér). A Késedelmi Kotbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napjara vonatkozéan a netté Villalkoz6i Dij 1%-a, de legfeljebb
a teljes nettd villalkozéi dij 30%-a. Amennyiben a Villalkozo késedelme kévetkeziében a Késedelmi

Amennyiben a teljesités a Vallalkozs - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan - olyan okbél amelyért
felel6s, a teljesités megtagadasa vagy lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy
hibés teljesitése miatt meghitisul, a Vallalkozé a teljes nettd vallalkozoi dij 30%-4nak megfelelé
meghiusulasi kétbért (a tovabbiakban: Meghitsulasi Kétbér) koteles me gfizetni és koteles a Megrendels
ezt meghalads esetleges karat, ideértve a Ptk 6:141.§ szerinti karat is megtériteni, a polgari jog altalanos
szabalyai szerint. A Késedelmi K&tbér mertéke a Meghitisulasi Ktbérbe beszamitand6.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetSek a Megrendels egyéb
Jjogszabaly alapjan a Villalkozé szerzBdésszegése esetén fennalls Jjogainak korlatozasaként (ideértve
tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogaddsa nem jelenti azt, hogy Megrendels
késedelmi kotbérigényérsl lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENGR ES FELELOS MUSZAK] VEZETO

A Megrendel a sajat koltségén a kivitelezési id6tartam tekintetében az 6t megilletd, jelen Szerzédésben
meghatarozott feliigyeleti Jjogokat ellato és kotelezettségeket veégrehajté személyt, mint €pitési miiszaki
ellendrt koteles kijelolni. Az €pitési miiszaki ellendr a Megrendelének a Vallalkozéval a kivitelezési

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13, §-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok kivitelezésének
feliigyeletére a Vallalkozé kiteles felelds miiszaki vezetot megbizni. Kivitelezési munka végzése esetén
a felelés miiszaki vezetének (vagy épitésvezetének, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Epitési
Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munk4latokat.

Miiszaki ellenér adatai:

neve: : Komjathy Gergely
cime: 2890 Tata Domyaiu. 11
telefon: +36306406621

e-mail: komigeri@gmail.com

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE

A Vallalkoz6 a Szerzédés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai Jjogszabalyok, illetve az eurdpai
uniés eldirdsok katelezéen alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes tiizvédelmi, biztonsigi és
munkavédelmi elbirdsokat, illetve a Jogszabilyokban vagy az eurépai uniés eldirisokban eldirt
értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A Véllalkozo vallalja, hogy a Létesitmény
mindsége megfelel mind a felhasznalt épitéanyagok, mind a szerkezet &s mindezek kivitele
szempontjabol a Szerzédésnek, a vonatkozo engedély(ek)nek, tovabbs, hogy a Villalkoz6 a vonatkozé
magyar szabvanyok és el6irasok szerint veégzi a kivitelezést. A Villalkozé az altala elvégzends
Munkilatok barmely részére vonatkozé minden egyes engedélyt (ideértve a Létesitmény vagy annak



barmely része kivitelezéséhez és késSbbi hasznélatahoz a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon til esetlegesen
sziikséges minden tovabbi hatésigi engedélyt is), Jjogositvanyt vagy Jovahagyast ésszerii idén beliil
megszerez, figyelembe véve a berendezések &s Epitbanyagok szallitdsi idejét, illetve a Munkdlatok
befejezéséhez szikséges idét. A Vallalkozé a Munkalatokat a jelen Szerz6dés rendelkezései szerint és a
hasonl6 Iétesitmények fejlesztésével foglalkoz6 szakmai vallalkoz6kté] elvarhaté legjobb gyakorlatoknak
megfelelSen teljesiti.

A bontasi €s épitési hulladékokrol a Vallalkozonak rendszeres nyilvantartast kell vezetnie, a munkalatok
befejezését kovetden a bontisi és az épitési hulladék nyilvantarté lapot, valamint a hulladék kezelok
atvételi igazoldsait 4t kell adni hidnytalanul a Megrendeld részére. Ez a teljesitési igazolas kiaddsanak
el6feltétele. Ezek kornyezetvédelmi hatésdg fel¢ torténd benyujtasa a Megrendel§ feladata.

Viéllalkozé vallalja, hogy a Szerzédésben meghatérozott feladatokat teljes kortien végrehajtja, ideértve
minden olyan munkét, munkarészt (fiiggetleniil attél, hogy az a terven jeldlésre keriilt, vagy leirasa
megtdrtént-e), mely a Szerz6désben szerepl§ feladatok szakszerii és Megrendeld jelen Szerzédésben
rogzitett igényeinek megfelels elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatalyos
Jjogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, elsirisoknak, iranyelveknek és a Szerzédésben foglalt
elvérdsoknak megfelelé rendeltetésszeri hasznalatahoz, tizemeltetéséhez szitkséges.

Jelen Szerzédés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkoz6t a 191/2009, (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan fenn4llo kotelezettségei aldl,

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szilkséges valamennyi jogszabalyi
feltételnek megfelel, jogosultsaggal rendelkezik és a Jelen Szerz6dés id6tartama alatt is eleget tesz ezen
kévetelményeknek.

A Villalkoz6 a Munkalatok tervszerii Osszehangolasara vonatkozodan részletes, heti organizacids tervet
koteles késziteni. A Vallalkozé az egyes munkaszakaszok elkezdését megel6zéen bejelenti a
Megrendelének a tervezett Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok elérehaladdsars].

A Munkalatokhoz szitkséges szerszamokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vallalkozé
biztositja sajét felelosségére és sajdt koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges mértékben. Vallalkozé
koteles gondoskodni arrol, hogy a felhasznalt anyagok, gépek, berendezések minGsége megfeleljen a
gyart6 orszagokban alkalmazott szabvéanyok el6irasainak ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-,
vagyon-, egészség- és munkavédelmi elbirasokat, A Viéllalkoz6 minden, az Epitési Teriiletre szallitott
felszerelése kizardlag a Munkalatok elvégzésének és teljesitésének céljat szolgalhatja. A Vallalkozo
megfelelé ovintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerd egeészségének és biztonsaganak védelme
érdekében.

A Villalkozo alvallalkozd(k) igénybevételére kizérélag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel Osszhangban
Jjogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelels képzettséggel,
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek &s megfelelnek a jogszabélyi kévetelményeknek. A Vallalkoz
altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozokat, tovabba a Vallalkoz kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138, §(3)
bekezdése alapjan, hogy a bevonni kivant alvallalkozék nem 4llnak kiziré okok hatilya alatt a 2. szamu
melléklet tartalmazza. A Villalkozo koteles a Szerz6dés teljesitése alatt minden tovébbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejtileg nyilatkozni arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 411 kizaré okok hatalya alatt.

A Villalkozé vallalja, hogy az alkalmassaga igazoldsa kérébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes
ajanlata értékelése korébe bevont er6forrdsait, képességeit, szakmai kvalifikaciét, tagsagat, regisztraciojat
s egyéb jellemzéit, a Szerzédés teljes hatalya alatt valtozatlan tartalommal fenntartja, ill. nyertes
ajanlatanak megfeleléen Megrendel rendelkezésére tartja.

A Viallalkozé felelss a berendezésck, épitbanyagok, a vallalkozé6i felszerelés és egyéb, a Munkalatok
elvégzéséhez és a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért, szallitasaért, atvételéért,
kirakodasaért és biztonségos tarolasaért,

A Villalkoz6 kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Villalkoz6 vagy barmely alvallalkozé igényei
szerint sziikséges viz, villamos 4ram és csatornaszolgaltatds rendelkezésre allasanak biztositdsa, a
kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek, kozmiivek kialakitasa, az illetékes hatésdgok altal
hitelesitett méréorak felszerelése. A Felek rogzitik, hogy az Epitési Teritlet atvételétdl annak
visszaszolgaltatasaig elhasznalt kozmi dijak a Vallalkoz6t terhelik.
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8.10.  Villalkoz6 kdteles a kivitelezés alatt elektronikus épitési naplé(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm.

rendelet szerint. Véleménykiilonbség esetén a napl6bol mindkeét fél alldspontjanak egyértelmiien ki kell
tlinnie. A helyszini képvisel6k nincsenek feljogositva a Szerzidés modositdsara, sem olyan egyezség
megkotésére, amely a Szerz6dés rendelkezéseire befolyéssal van.
Abban az esetben, ha a naplobejegyzés a Szerzédés esetleges médositasat (pénziigyi, hatéridé, stb.) vonna
maga utan, akkor haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil a Vallalkozénak egyeztetést kell
kezdeményeznie. A Szerzédéstsl eltérd teljesitésre kizardlag az egyeztetés eredményeként alairt
szerz6désmodositas jogositja fel a Vallalkozét. Szerz6désmodositas hidnyaban pénziigyi- vagy hataridé-
modositas nem hajthaté végre.

8.11. A Villalkozé tudoméasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal kapcsolatos
kotelezettségét, a Megrendels Jjogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriilé igazolt koltségeket a Vallalkozotol behajtani. Ez a
rendelkezés a Szerzédésben vagy jogszabilyban eléirt mas Jjogkovetkezmények mellett is alkalmazands,
A Vallalkoz6 helyett jelen pont szerint elvégzett Munkalat teljesitése nem befolydsolja a hataridoket,
Jjotallast vagy szavatossagot, melyeket Vallalkoz6 jelen Szerzédés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

8.12. A Villalkoz6 a Tébbletmunkak elvégzésére is koteles és a TSbbletmunkak elvégzése utan a Villalkozéi
Dfjon feliil kiilén dijazasra nem Jogosult. Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 nem tériti meg
a Véllalkozénak a Tbbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen Szerz6dés
megkdtésének idépontjaban nem volt elérelathaté.

8.13. A Megrendel a Munkélatok megvaldsitdsa sordn a Munkalatok eldrehaladisat Jjogosult a helyszinen
ellenGrizni. A Megrendels a teljesitést a Miiszaki Dokumentécié és a Jjelen Szerzpdés rendelkezései

8.14. A Villalkozét terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési Teriilet
Megrendel6 részére torténd visszaadésaig.

A Vallalkozo kételes a Vallalkozé altal bevont alvallalkozok munkajat Osszehangolni,

8.15. A Vallalkozé teljes felelésséggel tartozik minden olyan birsdgért, amelyet annak kovetkeztében ronak ki,
hogy Villalkoz6 jelen Szerzédés teljesitése soran nem tett eleget jelen Szerz6dés szerinti vagy jogszabalyi
kotelezettségeinek. A vonatkozé engedélyek (amennyiben felmeriil) el6irasainak megsértésébil
szarmaz6 minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo felel.

9, JOTALLAS, SZAVATOSSAG

9.1. A Villalkoz6 a jelen Szerzddés alapjan elvégzett Munkélatokra vonatkozéan a végteljesitési igazolds
kidllitasanak napjatél szamitott 60 hénap! idétartamra (J6tallasi 1dészak) teljeskort jotallast vallal azzal,
hogy ez nem lehet révidebb, mint a Jogszabalyokban kotelezéen el6irt Jjotallasi id6 (a jotallasi idé 36
hénap kételezo jotallds és + 24 hénap j6tallas, amelyet a Vallalkozé az ajanlatiban villalt). A Vallalkozot
a fenti j6tallasi kotelezettségen til a jogszabélyban rogzitett szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

9.2. Ha a Villalkoz6 nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy kdrokat a miiszakilag indokolt
lehet6 legrovidebb idén beliil, a Megrendelé — a jotallasi garancia lehivasara vonatkozé jogat nem
korlatozva — a Vallalkozo kéltségére és kockazatira maga végezheti el a munkét, vagy azt mas
vallalkozéval végeztetheti el, ami nem befolyésolja a Vallalkozé altal vallalt jotallast.

10. BIZTOSITEK

10.1.  Villalkozé a miiszaki atadas-atvétel lefolytatisaval egyidejtileg, vagy azt kovetben legkésdbb a teljesitési
igazolas alairasig jotallasi biztositékot adni. A Jjotallasi biztositéknak a Jjotallasi idészak lejaratat kovets
45. napig kell rendelkezésre kell allnia. A jotallasi id6szakon ,,tilnyl6” biztositék, kifejezetten csak
okirati formaban nyujtott biztositékra vonatkozik, egyebekben a biztositék a biztositott cselekmény
bekdvetkeztekor felszabaditasra keriil. A biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formaban
nyujthatd azzal, hogy a j6tallasi biztositéknak a Jotallasi Id6szakban - a jotallasi idészak lejartat kévetd

! Nyertes ajanlattevé ajénlata alapjan kerul kitoltésre. / i
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10.2.

11.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2

13.3.

13.4.

13.5.

45 naptari napig - folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia, kell érvényesnek lennie. A biztositékok Osszege
a nett6 Vallalkozéi Dij 5%-anak kell, hogy megfeleljen. Megrendel6 — amennyiben Vallalkoz jelen
Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek, ideértve a garancidlis kotelezettségeket is nem tesz cleget —
jogosult a biztositékbosl kielégitést keresni.

A 10.1. pont szerinti biztositékok célja a Megrendel$ jelen Szerzédésbl fakado, Vallalkozéval szembeni
esetleges koveteléseinek biztositasa. A Megrendel$ jogosult kéveteléseit kbzvetleniil a biztositék
Osszegebdl kielégiteni, ez azonban nem érinti 2 biztositek dsszegén felitli koveteléseit,

BIZTOSITAS

Villalkozé koteles a kivitelezés teljes id6tartamaéra legalabb 10.000.000-Ft sszegii kéreseményenkeénti
kartéritési limiti és 25.000.000,- Ft/év altalanos- és szolgéltatdi, épités-szerelési feleldsségbiztositas
megkotésére és fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a Szerz6dés targyaban okozott karokra
¢s a kovetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozo6 kételes a szerzédéskotéskor atadni a Megrendels
szdmdra a biztositasi kdtvényt és a feltételrendszert. A biztositas Magyarorszagon bejegyzett vagy a
hatéron 4tnyl6 szolgaltatas keretében az MNB engedélyével rendelkezé biztositotarsasaggal kstends.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

Jelen szerz6dés a mindkét £¢] sltali cégszerli alairast kovetd napon lép hatalyba.

A jelen Szerz6dést bérmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irdsban, amennyiben a m4sik Fél
a jelen Szerz8désbodl ereds barmely lényeges kételezettségét siilyosan megszegi és irdsos felszolitasra
sem orvosolja.

A Szerz6dés megsziinésére irdnyadé a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt dltalinos elallasi jog is. A
Megrendel6 a jelen szerzédés szerinti szolgaltatas egésze, valamint annak €gy része vonatkozdsaban is
elallhat a Szerzédéstsl, A Megrendelé a jelen pont szerint gyakorolt elalldsi jogat nem koteles indokolni
és elallas miatt kizérélag az elvégzett munkak utan Jjaré meg nem fizetett Vallalkozéi dij megfizetésére
korlatozodik a felel6ssége.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerzédésre a magyar jog irdnyadé.
Felek alkalmazzék a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzdés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része érvénytelen, ez nem
érinti a jelen szerzodés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés tobbi részét, amelyek tovabbra is
megdrzik teljes hatalyukat és érvénytiket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkiil nem kotstték

volna meg a jelen Szerzédést

Joglemond4s
A Felek jelen Szerzédés bérmely rendelkezésének teljesitésérél valé lemondasa csak akkor tekintend6

hatalyosnak, ha frasban, az adott Fél altal szabalyszeriien, a médositasok alafrasdval megegyez6 médon

gyakorlast,
Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, el6re nem lathat és
el nem harithaté kiilsé tényez6. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabb4, hogy a rossz, vagy
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13.6.

13.7.

13.7

Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis maior altal érintett F&l mentesiil a
kotelezettségei alsl.

Amennyiben az elhérithatatlan kiilsé ok miatt a Szerz6dés teljesitése kilencven (90) napot meghaladé
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzédéstsl elallni azzal, hogy a masik Félnek az ilyen
elallas ltal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzédéses kotelezettségek teljesitése aloli
felmentés okaként clfogadhat6 legyen, a jelen Szerzédés teljesitésében megakadalyozott Fél koteles a
mésik Felet a fenti rendkiviili koriilmények el64llasarél irasban tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast
Jjogosulatlan késedelem nélkiil kell nytdjtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadilyozza
meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bedllé késedelem varhat6 idétartamat is fel kell tiintetni.

Bir6sagi kikotés

A Felek a jelen Szerzédésbsl vagy azzal Osszefiiggésben, annak megszegeésével, megsziinésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitaikra (hatdskortél €s pertargyértekts] fiigg6en)
kikétik a Tatabanyai J arasbirésdg és a Tatabanyai Térvényszék illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a Jelen Szerzédés teljesitése soran vagy azzal osszefliggésben
tudomdsukra jutott, a masik Felet érint minden olyan informé4ciét, amelyet még nem hoztak
nyilvanossagra, és amelynek kézlése a mésik F. élre vagy a masik Féllel kapcsolatban 4116 m4s jogalanyra
hétranyos kévetkezményekkel jérhatna, vagy ezek hatranyos megitélését eredményezhetné, gazdasagi
érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak tovabbé arrél, hogy személyzetiik,
tanacsadéjuk és a veliik szerzédéses kapcsolatban 4ll6 egyéb felek ezt a titoktartdsi kotelezettséget az
adott Féllel fennallo Jjogviszonyuk ideje alatt &s annak megsziinését kovetéen betartsak.

A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés maodositisa vagy médosuldsa kizérélag irasban, a Kbt. 14]. §,
valamint a kapcsol6dé végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel Osszhangban t6rténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: Kdzbeszerzési Dokumentumok

2. melléklet: Vallalkozo ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozok listaja, valamint a
Vallalkozé nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvéllalkozék nem allnak kizaro6
okok hatalya alatt

3. melléklet: Biztositasi kotvény

Felek a jelen Szerzédést elolvastak és értelmezték, és miutdn a szandékukkal tokéletesen megegyezének talaltak,
cégszerilen aldirtak.

Kelt: Kémléd, 2021. 11. 19. GOMBOS FOLDGEP KFT,

2854 Dad, Kiterilet 02/8. hrsz,
Adészém: 12946284-3-11
Cgj.; }1-09-009054. - [Z]
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