

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS</b> |  |
|-------------------------------|--|

amely létrejött egyrészről: **Kömlőd Község Önkormányzata**  
**2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.**  
**Adószám: 15729947-2-11**  
mint megrendelő

másrészről: **BAZALT Út-, Híd és Parképítő KFT**  
**2890 Tata, Faller J. u. 6.**  
**Adószám: 10302963-2-11**  
mint kivitelező között.


- 1./ A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező vállalja a 2017.04.27.-én kelt árajánlat alapján a **Kömlőd, 99-es hrsz.-ú út útburkolat felújítás és a kömlői vízfolyás felett meglévő Petőfi S. utcai áteresztés felújításának** kivitelezését.  
Árforma : rögzített fix ár  
A munka tartalma a benyújtott és elfogadott árajánlat szerint.
- 2./ Vállalkozási díj összege: **6.357.444.- Ft +27% ÁFA = 8.073.954.- Ft**  
azaz: Nyolcmillió hetvenháromezer kilencszázötvennégy 00/100 forint.
- 3./ Megrendelő a munkavégzéshez szükséges teljes területet  
**2017. augusztus 15.** napján a kivitelező rendelkezésére bocsátja.
- 4./ A szerződés teljesítésének határideje: **2017. október 15.**
- 5./ A kivitelező jogosult előteljesíteni, megrendelő pedig köteles azt átvenni, a vállalkozási díj összegét a 9./ pontban foglaltak alapján átutalni. A tervezett átadás/átvétel napját a Vállalkozó 3 munkanappal az átadás előtt köteles bejelenteni a Megrendelőnek.
- 6./ Műszaki ellenőr:                    neve: **Komjáti Gergely**  
  címe: **2890 Tata, Dornyai B. u. 11.**
- 7./ Felelős műszaki vezető:        neve: **Bán Gábor**  
  címe: **2890 Tata, Faller J. u. 6.**
- 8./ A vállalkozó jogosult alvállalkozói teljesítést igénybe venni, annak teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik. A bevont alvállalkozót a Megrendelőnek jogában áll elutasítania, kérheti új alvállalkozó bevonását.
- 9./ Az elvégzett munka ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki.


A kifizetés a kollaudált számla alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül történik. Számlát 2 példányban tartozik a kivitelező megküldeni.

- 10./ A vállalkozó kijelenti, hogy a munkálatokat csak jó, kivitelezésre alkalmas időjárás esetén tudja elvégezni. Tartósan kedvezőtlen időjárási viszonyok /eső/ miatt munkavégzési késedelmet időjárás elmúltával haladéktalanul pótolja. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni.
- 11/ Az adott munkavégzésnél alkalmazott technológiát a kivitelező mindenkor a megfelelő szakmai szempontok figyelembevételével határozza meg.
- 12./ A munkaterület őrzéséről, a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért a beruházás teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni.  
A szükséges forgalom elterelést a vállalkozó szervezi és biztosítja.  
A lakosság szükség szerinti értesítését a vállalkozó szervezi, melyben megrendelő maradéktalan segítséget nyújt.
- 13./ Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke: napi 0,2%, maximum a szerződéses összeg 10%-a.
- 14./ Az építési szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 15./ A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetés útján oldják meg, egyéb esetekben a Tatai Városi Bíróság illetékességét fogadják el.
- 16./ Számlaszám: K&H Bank Zrt.: Tatabánya 10200452-36010581-00000000
- 17./ A vállalkozó az elvégzett munka tekintetében az átadás/átvétel napjától számított 24 hónapos időtartamra jótállást vállal.

Szerződő felek jelen szerződést átolvasták és közösen értelmezték, annak minden egyes pontjával egyetértenek, a szerződést, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal hitelesítve érvényesnek tekintik. A szerződés módosítása csak közös megegyezéssel történhet, mindkét fél teljes egyetértésében történhet kizárólag írásos formában.

Kömlőd, 2017. július 17.

  
Megrendelő (PH)

  
Vállalkozó (PH)

