

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS	
-------------------------------	--

amely létrejött egyrészről: **Kömlőd Község Önkormányzata**

2853 Kömlőd, Szabadság u. 9.

Adószám: 15729947-2-11

mint megrendelő

Szakszandi Községi Önkormányzat Kömlőd	Hivatal
Arkezeti: 2019. 06. 14.	
822-1/2019.	B.J.

másrészről:

BAZALT Út-, Híd és Parképítő KFT

2890 Tata, Faller J. u. 6.

Adószám: 10302963-2-11

mint kivitelező között.

- 1./ A Megrendelő megrendeli, a Kivitelező vállalja a 2019.05.07.-én kelt árajánlat alapján a **A Kömlődi Rendezvénytér, mint közösségi tér sport és kulturális célú fejlesztésének** kivitelezését.
Árforma : rögzített fix ár
- 2./ Vállalkozási díj összege: **4.065.946.- Ft +27% ÁFA = 5.163.751.- Ft**
azaz: Ötmillió egyszázhatvanháromezer hétszázötvenegy 00/100 forint.
- 3./ Megrendelő a munkavégzéshez szükséges teljes területet
2019. június 14. napján a kivitelező rendelkezésére bocsátja.
- 4./ A szerződés teljesítésének határideje: **2019. július 30.**
- 5./ A kivitelező jogosult előteljesíteni, megrendelő pedig köteles azt átvenni, a vállalkozási díj összegét a 9./ pontban foglaltak alapján átutalni. A tervezett átadás/átvétel napját a Vállalkozó 3 munkanappal az átadás előtt köteles bejelenteni a Megrendelőnek.
- 6./ Műszaki ellenőr: neve: **Komjáti Gergely**
 címe: **2890 Tata, Dornyai B. u. 11.**
- 7./ Felelős műszaki vezető: neve: **Bán Gábor**
 címe: **2890 Tata, Faller J. u. 6.**
- 8./ A vállalkozó jogosult alvállalkozói teljesítést igénybe venni, annak teljesítéséért teljes felelősséggel tartozik. A bevont alvállalkozót a Megrendelőnek jogában áll elutasítania, kérheti új alvállalkozó bevonását.
- 9./ Az elvégzett munka ellenértékét a megrendelő átutalással egyenlíti ki.


S. J.

A kifizetés a kollaudált számla alapján a beérkezéstől számított 15 napon belül történik. Számlát 2 példányban tartozik a kivitelező megküldeni.


- 10./ A vállalkozó kijelenti, hogy a munkákat csak jó, kivitelezésre alkalmas időjárás esetén tudja elvégezni. Tartósan kedvezőtlen időjárási viszonyok /eső/ miatt munkavégzési késedelmet időjárás elmúltával haladéktalanul pótolja. Vállalkozó köteles építési naplót vezetni.
- 11./ Az adott munkavégzésnél alkalmazott technológiát a kivitelező mindenkor a megfelelő szakmai szempontok figyelembevételével határozza meg.
- 12./ A munkaterület őrzéséről, a munkavédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért a beruházás teljes időtartama alatt a Vállalkozó köteles gondoskodni.
- 13./ Késedelmes teljesítés esetére a kötbér mértéke: napi 0,2%, maximum a szerződéses összeg 10%-a.
- 14./ Az építési szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
- 15./ A szerződő felek a felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen egyeztetés útján oldják meg, egyéb esetekben a Tatai Városi Bíróság illetékességét fogadják el.
- 16./ Számlaszám: K&H Bank Zrt.: Tatabánya 10200452-36010581-00000000
- 17./ A vállalkozó az elvégzett munka tekintetében az átadás/átvétel napjától számított 24 hónapos időtartamra jótállást vállal.

Szerződő felek jelen szerződést átolvasták és közösen értelmezték, annak minden egyes pontjával egyetértenek, a szerződést, mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal hitelesítve érvényesnek tekintik. A szerződés módosítása csak közös megegyezéssel történhet, mindkét fél teljes egyetértésében történhet kizárólag írásos formában.

Kömlőd, 2019. június 11.


.....
Megrendelő (PH)




.....
Vállalkozó (PH)

